

Veröffentlichung von Baumaßnahmen im Internet

Auftraggeber: *Gemeinde Serba*
Markt 3, 07639 Bad Klosterlausnitz
Tel.: 036601 / 57118 / Fax: 036601 / 57122
E-Mail: bauamt@bad-klosterlausnitz.de

Auftragsgegenstand:
Umbau -/ Anbau Kindergarten „Spatzennest“

Ort der Ausführung: *Kirschallee 14, 07616 Serba*

Vergabeart: *Beschränkte Ausschreibung*

Umbau Bestandsgebäude

Los	Firma
<i>Los 1 Baumeisterarbeiten</i>	<i>MBU GmbH</i>
<i>Los 5.1 HLS</i>	<i>HSK GmbH</i>
<i>Los 7 Elektroinstallation</i>	<i>Electronic Stadtroda</i>
<i>Los 9 Baumeisterarbeiten</i>	<i>MBU GmbH</i>
<i>Los 10 Tischlerarbeiten</i>	<i>Gebrüder Tümmler GbR</i>
<i>Los 11 Bodenbelagsarbeiten</i>	<i>Seiß & Leitner GmbH</i>
<i>Los 12 Fliesen- und Plattenarbeiten</i>	<i>Mosaik Gera GmbH</i>
<i>Los 13 Malerarbeiten</i>	<i>Malerfachbetrieb Dirk Stephan</i>

Anbau

Los	Firma
<i>Los 2 Rohbauarbeiten Anbau</i>	<i>EBB GmbH & Co.KG</i>
<i>Los 3 Dachabdichtungs-/ Dach- klempnerarbeiten</i>	<i>Holl Flachdachbau GmbH & Co.KG</i>
<i>Los 4 Tischlerarbeiten Fenster</i>	<i>Tischlerei Schroeder GmbH</i>
<i>Los 5.2 HLS</i>	<i>HSK GmbH</i>
<i>Los 8 Elektroinstallation</i>	<i>Electronic Stadtroda</i>
<i>Los 15 Baumeisterarbeiten</i>	<i>MBU GmbH</i>
<i>Los 16 Tischlerarbeiten</i>	<i>Tischlerei Schroeder GmbH</i>
<i>Los 17 Bodenbelagsarbeiten</i>	<i>Seiß & Leitner GmbH</i>
<i>Los 18 Fliesen- und Plattenarbeiten</i>	<i>Mosaik Gera GmbH</i>
<i>Los 19 Malerarbeiten</i>	<i>Malerfachbetrieb Dirk Stephan</i>